



# COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

## PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA MUNICIPALE

#### Quadro economico

Visti

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del progetto  
Ing. Sara Vinci

Il Progettista  
Ing. Sara Vinci

Il Sindaco  
Sig. Rossano Zedda

*Allegato*  
**1**

Data: 07/2025

# QUADRO ECONOMICO

Lavori (Soggetto a ribasso)	113 053,46	
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	34 500,77	
Costi della Sicurezza (non soggetta a ribasso)	2 365,94	
<b>Totale lavori (A)</b>		<b>149 920,17</b>
IVA sui lavori (22%)	32 982,44	
Spese tecniche (Direzione, misura, contabilità, CSE e collaudo)	35 136,92	
Contributo inarcassa (4%)	1 405,48	
IVA su spese tecniche ed Inarcassa (22%)	8 039,33	
Imprevisti (max 10% art. 17, comma 2 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023)	14 517,28	
Contributo ANAC	-	
Oneri RUP (2%)	2 998,40	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>		<b>95 079,83</b>
<b>Importo complessivo dell'appalto (A+B)</b>		<b>245 000,00</b>