

**LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  
DELLA CASA MUNICIPALE**

## Sicurezza Cantiere

## Visti

**Il Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del progetto**  
Ing. Sara Vinci

**Il Progettista**  
Ing. Sara Vinci


**Il Sindaco**  
Sig. Rossano Zedda

**Il Sindaco**  
g. Rossano Zedda


Data: 07/2025

**TAVOLA**  
**D**

## Cantiere



## LEGENDA



**ATTENZIONE**

La segnaletica indicata nella presente tavola è il minimo indispensabile previsto in progetto. La DL e/o l'Ente potranno richiedere ulteriore segnaletica oltre a quella indicata e la stessa si intenderà compensata senza oneri aggiuntivi anche in sede di una eventuale perizia.

Ogni onere relativo a questa segnaletica o ad altra eventuale suppletiva e/o aggiuntiva e/o comunque richiesta per condizioni normali e/o particolari è comunque compresa nelle singole voci già previste in progetto e quindi regolarmente compensata senza oneri aggiuntivi.

*minimo m 1.00*

**COMUNE DI GERGEI**  
Città Metropolitana di Cagliari

**LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  
DELLA CASA MUNICIPALE**

*minimo m 1.50*

Progettista:	Ing. Sara Vinci
Direttore dei lavori:	
Responsabile Procedimento L.L.P.P.:	Ing. Sara Vinci
Coordinatore in fase di progettazione:	
Coordinatore in fase di esecuzione:	
Responsabile dei lavori:	Ing. Sara Vinci
Impresa:	
Progetto Esecutivo approvato con delibera G.C. n. _____ del _____	
Contratto n. _____ in data _____	Registrato a Illrl il _____ col n. _____
Atto di sottomissione n. _____ in data _____	Registrato a Illrl il _____ col n. _____
Direttore tecnico dell'impresa: _____	
Capo cantiere: _____	
Responsabile sicurezza conto impresa: _____	
Sopraggiunto relativo ai lavori di _____ con vide in _____ Impresa _____ Via _____	
Impresa _____ con vide in _____ Impresa _____ Via _____	
Sopraggiunto relativo ai lavori di _____ con vide in _____ Impresa _____	
Impresa _____ con vide in _____ Impresa _____	
Importo totale dei lavori in progetto Euro _____ di cui per sicurezza Euro _____	
Importo netto dei lavori in Contratto Euro _____ di cui per sicurezza Euro _____	
Importo netto Atto sottomissione n. 1 Euro _____ di cui per sicurezza Euro _____	
Importo netto Atto sottomissione n. 2 Euro _____ di cui per sicurezza Euro _____	
Tempo previsto per ultimare i lavori: giorni _____ - Data di inizio _____ Data prevista di ultimazione _____	
Proroga in data _____ per ulteriori giorni _____ - Nuova data prevista per l'ultimazione _____	
Data Notifica preliminare _____ Orario di cantiere dalle ore _____ alle ore _____	